

尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程-评标报告

国计交易平台项目编号：			M1300000729016986		国计招标项目编号：			M1300000729016986002	
尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程项目是依《中华人民共和国招标投标法》进行的公开招标。本项目分了1个标段。由河北冀诚祥工程造价咨询有限责任公司组织，4个单位正式响应投标。于2020-12-31 14:00开标。共5位评委，李晶、王海霞、王占英、魏作余专家通过河北省招标投标公共服务平台专家库中抽取，甲方代表杨海霞，组成评标委员会，王海霞担任评标负责人。评标报告如下：									
招标单位：河北省尚义县医院									
一 项目概况									
1	项目名称	尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程			项目资金来源	申请中央预算内资金及地方配套			
2	项目编号	20201207140744033572			工程建设地点	中国河北省			
3	审核批准文号	尚发改招标核【2017】133号			集中开标地点	中国河北省张家口市尚义县公共资源交易中心交易中心第三开标室			
二 内容及标段情况									
NO	标段编号	标段名称*	投标保证金 元人民币	预算价 单位 金额	标段统计分类*	投标有效 期(天)*	计划工期 *	技术规格、参数及要求	
1	M1300000729016986002001	尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程	30,000.00元	人民币 1,583,190.36	工程/工程施工/建筑工程/机电设备安装工程	90	60日历天		
三 项目须知									
1	获取标书时间	2020-12-11 09:00			获取标书截止时间	2020-12-17 17:00			
2	每单位最多中标标段数	1个（共1个）			电子投标截止时间	2020-12-31 14:00			
3	每单位最多投标标段数	1个（共1个）							
四 开标记录表									
开标记录表									
项目名称：尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程						项目编号：M1300000729016986002			
标段：尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程						投标文件递交时间：2020-12-31 14:00			
序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元人民币)	工期	质量目标	备注	投标人代表签名	投标文件递交时间	
1	天津东方奥特建设集团有限公司	30000	1575005.39	60日历天	合格		李宝林	2020-12-30 14:53	
2	山西全晶电力工程有限公司	30000	1577536.34	60日历天	合格		梁继国	2020-12-30 19:24	
3	山西博鹏建筑工程有限公司	30000	1579984.84	60日历天	合格		康博雄	2020-12-28 18:22	
4	西安元成建筑工程有限公司	30000	1580992.04	60日历天	合格		赵凯	2020-12-30 17:05	
预算金额最高限价(元人民币)		1583190.36		招标人：河北省尚义县医院					
五 评标									
1	评标方式	电子评标							
2	评标评审方式	综合评估法							
3	评标地点	中国河北省张家口市尚义县公共资源交易中心交易中心第三评标室							
六 报名、投标、评标结果									
标段：尚义县医院迁建一期工程-光伏发电工程，M1300000729016986002001(此标段已废标)									
废标理由*	1.山西全晶电力工程有限公司、山西博鹏建筑工程有限公司，两家投标单位“近年财务状况的要求”均不符合招标文件3.5.2要求。2.通过标段初审的投标单位不足3家，评标委员会根据招标文件第三章3.1说明否决所有投标。								

评标委员会成员签字：

2020年12月31日