

“张家口市中心城区集中供热续建工程-2020年管材采购”

招标项目延期说明

原定于2020年06月05日开标的“张家口市中心城区集中供热续建工程2020年管材采购”招标项目，由于采购内容需要调整，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》此项目开评标活动暂取消。待调整完成后重新启动招投标程序，启动时间另行公告。

对因暂停项目给您带来的不便，我们深表歉意！感谢您的理解和支持。

张家口市市政公用热力有限责任公司

