

蔚县宋家庄镇邢家庄村民宿建设项目 EPC 总承包 补遗书

各潜在投标人：

由于本项目工期缩短，招标公告及招标文件中所涉及的计划工期、计划开工日期、计划竣工日期、招标文件获取时间及投标文件递交的截止时间（投标截止时间）有所变动。现新版招标文件重新上传，请以最新上传招标文件为准。

福建光正工程项目管理有限公司

2021 年 09 月 24 日

