

蔚县黄梅乡 2019 年度第二批涉农整合资金防洪建设 工程政府采购项目变更公告

更正事项：开标时间延期

更正内容：原开标时间为“2020 年 2 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）”，现变更为“根据冀财采[2020]3 号文件要求，为了最大可能减少公共场所人员聚集，防止交叉感染，阻断疫情传播，本项目开标时间予以延期，具体开标时间将以公告形式及时公布，请各潜在投标人及时关注”其余公告内容不变。

蔚县凌峰招标代理公司

2020 年 02 月 01 日

