

（天恒招标有限公司张家口市万全区城镇污水处理 厂改扩建工程项目）更正公告

由于内容修改，原公告相关内容声明无效，以新公告为准。

更正内容为：

- 1、原公告日期：2021-09-26
 - 2、原系统内内容：_计划工期：签订合同之日起至 2021 年 9 月底完成全部工程
- 更正为： 施工标段：计划工期：签订合同之日起至 2022 年 9 月底完成全部工程

监理标段：监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交及保修阶段全过程。

天恒招标有限公司张家口分公司
2021 年 09 月 26 日

