

张家口市城市会客厅建设项目-东丽遇见书院 变更公告

各潜在投标人：

本项目招标变更内容如下：

由于本项目设计方案和工程量清单有修改，有可能影响各潜在投标人在 2020 年 9 月 29 日 10:10（北京时间）前完成投标文件的制作，故此项目投标截止时间（开标时间）延期，具体投标截止时间（开标时间）变更为 2020 年 10 月 20 日 9:00（北京时间），各投标人可在《河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86zbtb.com》“补充答疑”版块获取修改后的工程量清单。

凡因潜在投标人个人原因没有查收到修改后的工程量清单及其他内容，本公司不承担相应责任。

其他事项不变，特此通知。

山东东岳项目管理有限公司

2020 年 9 月 25 日

