

张家口市桥西区主次干道雨污分流改造工程一期、二期

(勘察、设计)

关于建设规模调整的变更公告

天恒招标有限公司受张家口市桥西区住房和城乡建设局的委托，就张家口市桥西区主次干道雨污分流改造工程一期、二期（勘察、设计）项目进行公开招标，因张家口市桥西区住房和城乡建设局需对建设规模作出调整，现对招标公告和招标文件中建设规模作出更正，更正如下：

更正前：建设规模：雨污分流改造工程范围包括桥西区主次干道和村镇排水管网改造。

一期建设 20.20 公里，2020 年完成；包含“正沟街、永泰路、古宏庙街、西沙河、平门路、长方沟”等，共计 6 条街道；

二期建设 19.15 公里，2020 年完成；包含“榆树院路、新华街、翠云路、工业西街东段、白家沟、通顺路北段、赐儿山南街、坝岗东街、中学街、四顺店巷、二道沟、公园路、光中路、南茶坊、北瓦盆窑大街、至善街、长青路北段、长青路、清水河北路、清水河中路、清水河南路、明德北路南、明德南”等，共计 23 条街道。

更正后：建设规模：雨污分流改造工程范围包括桥西区主次干道和村镇排水管网改造。

一期建设 19.68 公里，2020 年完成；包含“正沟街、永泰路、古宏庙街、平门路、长方沟”等，共计 5 条街道；



二期建设 19.67 公里，2020 年完成；包含“榆树院路、西沙河、新华街、翠云路、工业西街东段、白家沟、通顺路北段、赐儿山南街、坝岗东街、中学街、四顺店巷、二道沟、公园路、光中路、南茶坊、北瓦盆窑大街、至善街、长青路北段、长青路、清水河北路、清水河中路、清水河南路、明德北路南、明德南”等，共计 24 条街道。

由于内容修改，原相关内容声明无效，以新公告为准。

其他内容不变。

张家口市桥西区住房和城乡建设局

二〇二〇年八月十一日

